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uvoD
1.1 Projektové dokumentace je zpracovana ve stupni projektu pro provedeni stavby.
1.2 PD tvofi technicka zprava a vykresova c¢ast. V pfipadé rozpornych udaju

v jednotlivych castech PD je povinnosti dodavatele vramci vyrobni pfipravy
kontaktovat projektanta pfed zapocetim praci, aby mu sdélil platnost téchto udaja.

1.3
Platnost PD je 1 rok od data vydani, v pfipadé nezahajeni stavby do této lhaty je

povinnosti objednatele ovéfit si platnost udaji u zhotovitele.

Seznam zkratek, vysvétlivky:

TPS technika prostredi staveb CHLA chlazeni

ZTI zdravotechnické instalace SIL silnoproudé elektroinstalace
PZTS zabezpecovaci systém EK elektronické komunikace

VTP vytapéni EPS elektronicka pozarni signalizace
VZT vzduchotechnika MaR méfeni a regulace

Legenda policek:

pozadovano / uvazovano

O nepozadovano / neuvazovano

ZADAVACIi PODKLADY

- Prohlidka objektu a technické konzultace s investorem
- Pdvodni dokumentace KS
- Sougasné platné vyhlasky a normy CSN/EN

NADSTANDARDNI POZADAVKY INVESTORA

- nejsou
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RESENi POZADAVKU NA ROZVODY A ZARIZENi STO - CCTV NMB
KAMEROVY SYSTEM — NEMOCNICE MILOSRDNYCH BRATRI BRNO

a) Popis rozsahu, vymezeni, pozadavky stavebnika, materialové feseni a standardy jakosti

Tato €ast fesi navrh a realizaci kamerového systému CCTV jako soucasti systémU technické ochrany
arealu Nemocnice Milosrdnych bratfi v Brné.

Cilem je zajisténi vizualniho dohledu nad vstupy, pfijezdovymi trasami, parkovisti a vybranymi
komunika¢nimi prostory nemocnice.

Systém je navrzen jako IP feSeni s napajenim PoE/PoE+ z aktivnich sitovych prvka Cisco a vyuziva
stavajici nemocni¢ni LAN infrastrukturu.

Realizace je rozdélena do dvou etap:

1. etapa (aktualni realizace)

zahrnuje instalaci 15 kamerovych bodd, z toho 10 venkovnich, 3 vnitfni a 2 SPZ kamery (pfijezd a odjezd).
Soucasti je novy 48portovy PoE+ switch Cisco v rozvadéci CAB-IT-206 (2. NP, m. &. 206), doplnéni UPS
3000 VA a nového napajeciho pfipojeni NN.

Ve stavajicich rozvadécich CAB-IT-SO05 a CAB-IT-1.29 bude dopIlnéna UPS 1000 VA a napajeci panely.
V této etapé se fyzicky instaluji i kamery SPZ, avSak vyhodnocovaci HW a SW pro automatické ¢teni RZ
a fizeni zavory bude dodan az ve 2. etapé.

2. etapa (pfiprava)
poCita s rozSifenim o dalSich 12—13 kamer, doplnénim HW/SW pro SPZ systém a rozSifenim
zdznamového ulozisté NVR.

VSechny kabelaze jsou provedeny jednotné — Cat.6A S/FTP LSOHFR (B2ca-s1,d1,a1) — aby se pfi
montazi nepletly typy a zUstala rezerva pro budouci zatizeni PoE.

Konektory, patchpanely a rozvadéce jsou kategorie 6A, plné stinéné.

Napajeci kabely v raccich jsou typu CXKH-R 3x2,5 B2ca s1a d1 a1.

V&echna zafizeni splfiuji normy CSN EN 50173-1, 50174-2, 50575 a EN 62368-1.

Trasy jsou v bezhalogenovém provedeni a oddéleny od silovych rozvodd minimalné 30 cm.

b) Popis objektu, prostiedi a provoznich podminek

Nemocnice Milosrdnych bratfi je viceuCelovy zdravotnicky areal s nepfetrzitym provozem a vysokym
pohybem osob i vozidel. Kamerové body jsou umistény v objektech SO 01 — hlavni budova, SO 04 —
rehabilitace, SO 05 — stravovani, a v ekonomickém a vratnicovém traktu. Kamery monitoruji zejména
vstupy, pfijezdy sanitek, rampy a komunikaéni prostory. V8echny polohy kamer jsou vyznaceny na
pudorysech 1.PP az 2.NP a budou pfed montazi finalné odsouhlaseny s investorem.

Vnitfni kamery jsou instalovany v temperovaném prostfedi (+15 az +35 °C), venkovni kamerové body v
kryti IP 66 a odolnosti IK 10, s rozsahem —40 az +50 °C. Kameroveé trasy jsou vedeny v bezhalogenovych
Zlabech a trubkach, prostupy stén budou utésnény na El 30 dle PBR.

Dohled je zajistén ze dvou pracovist — na vratnici a recepci, kde bude umistén PC s dvéma monitory
(42"-50"), velikost a umisténi bude odsouhlaseno investorem.. Jeden monitor zobrazi preferované
obrazy, druhy bude slouzit pro multiview nebo kvadrantni pfehled. Zaznamové zafizeni NVR je umisténo
v raccich v mistnosti 10.206 (2.NP). Zaznam bude aktivovan v rozsahu povoleném UOOU, hodnotici
posouzeni si zajisti provozovatel.

Zvlastni pozornost je vénovana kamefe u hlavniho vstupu v blizkosti Babyboxu — jeji zab&r musi byt
nastaven tak, aby tento prostor nebyl sledovan, a v NVR bude aplikovana trvala privacy maska.

c) Zajisténi pozadovaného vykonu a provozu
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Sitova architektura je navrzena v topologii hvézdy, vSechny kamery jsou pfipojeny do pfislusnych
datovych rozvadécu (CAB-IT-206, CAB-IT-SO05, CAB-IT-1.29). Pater tvofi stavajici LAN nemocnice;
nové optické linky se neprovadeéji. Kazdy rozvadéc je vybaven UPS a napajecim panelem, v raccich jsou
rozvody 230 V vedené kabelem CXKH-R 3x2,5 B2ca.

Pro hlavni rozvadé¢ CAB-IT-206 (2.NP) je osazen Cisco Catalyst 9200L 48p PoE+ s vykonem 720 W a
UPS 3000 VA, ktera napaji i NVR.

V rozvadécich SOO05, 1.29 a EXIT zustavaji stavajici switche Cisco s doplnénou UPS 1000 VA a novym
PDU.

PoE bilance 1. etapy:

15 kamer x 10 W = 160 W celkem + rezerva = 25 %.

Napajeci kapacita 48p switche (720 W) je s velkou rezervou.

UPS zajistuji minimalné 15 min autonomniho provozu.

Kabelaz Cat.6A S/FTP — oduvodnéni:
e umoziuje delSi trasy az 100 m s nizSim Utlumem nez Cat.6,
e snizuje ztraty pfi napajeni PoE+,

e ma vysSi odstup ruseni a odolnost proti EMC vliviim,

e sjednoceni na jeden typ eliminuje chyby pfi montazi a zjednodusuje servis.

d) Kabelovy list a rozsah etap

Veskeré datové trasy kamerového systému jsou provedeny kabelem Cat.6A S/FTP LSOHFR B2ca-
s1,d1,a1 vedenym v bezhalogenovych Zlabech a trubkach.

Trasy v podlaze budou chranény chrani¢kou proti mechanickému poskozeni.

Spoje na kabelech nejsou pfFipustné; vSechny linky jsou méfeny v reZimu Permanent Link.

Prostupy budou ut&snény na El 30 v souladu s PBR.

Realizace je rozdélena do etap takto:

o FEtapa 1 — realizace 2025, instalace vybranych kamer dle vykres( a Excel pfilohy, 15 ks (10
venkovnich + 3 vnitfni + 2 SPZ), Cat.6A S/FTP LSOHFR cca 1 300 m, bez SW/HW SPZ

e Etapa 2 — pouze pfiprava, doplnéni dalSich kamer, roz$ifeni NVR a implementace SPZ modulu,
=~ 12-13 ks + SW/HW SPZ, Cat.6A S/FTP LSOHFR, = 1 000 m, navaznost na 1. etapu

Podrobny prehled kamerovych bodu a pfipojovacich mist je uveden v pfiloze technické zpravy
»,NMB_CCTV_kamerové_body.xIsx“, ktera tvofi nedilnou sou¢ast dokumentace.

e) Principy pripojeni a vedeni rozvodt

Sit kamerového systému je navrZzena v hvézdicové topologii, kde kazda kamera je samostatné pfipojena
k pfislusnému rozvadéci. Rozvadéce jsou vzajemné propojeny stavajici LAN infrastrukturou nemocnice.
Systém je pIlné kompatibilni s nemocni¢ni VLAN strukturou a spravovan bude z pozice IT administratora.

Rozvadéce a jejich funkce:

e CAB-IT-206 (hlavni budova, 2.NP) — novy 48p PoE+ switch Cisco, UPS 3000 VA, NVR, napajeci
panel, zakladni sprava.

o CAB-IT-SO05 (stravovaci objekt) — stavajici switch Cisco PoE, doplnénd UPS 1000 VA a
napajeci panel.
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e CAB-IT-1.29 (ekonomicky Usek) — stavajici switch Cisco PoE, doplnéna UPS 1000 VA a PDU.

e Vdruhé etapé je mozné doplnit i CAB-IT-EXIT (vratnice/vjezd) — stavajici switch Cisco PoE,
doplnéna UPS 1000 VA a vyvazovaci panel.

Kabelaz je vedena v podhledech, instalacnich kanalech a ochrannych chrani¢kach, oddélené od silovych
rozvodl. V mistech kfiZzeni se vodi€e kFizi kolmo, minimalni odstup od silovych kabell je 30 cm. Trasy v
podlaze jsou chranény proti mechanickému poskozeni pevnou chrani¢kou.

Kabely Cat.6A S/FTP LSOHFR maji stinéni na urovni paru i celého svazku, uzemnéni stinéni je
provedeno pfes patchpanel na PE rozvadéce. VeSkeré kabely se oznaci Stitky na obou koncich (kod
kamery + Cislo portu). Po montazi se provede méfeni linek metodou permanent link a protokol bude
soucasti pfedavaci dokumentace.

SPZ systém:

Obé SPZ kamery (pfijezd i odjezd) jsou osazeny jiz v 1. etapé a plné zapojeny do PoE sitové
infrastruktury.

Vyhodnocovaci software a fidici modul pro automatické ovladani zavory budou nasazeny az ve 2. etapé.

Zvlastni opatifeni — Babybox:

Kamera umisténa u hlavniho vstupu nesmi zabirat Babybox.

Zhotovitel je povinen nastavit privacy masky tak, aby byl prostor Babyboxu trvale vyfazen ze sledovani,
a toto dolozit fotodokumentaci pfi pfedani dila.

f) Soupis datovych bodu pro rozvadéce
CAB-IT-206 — hlavni budova, 2.NP, m.¢. 206

o 48p PoE+ switch Cisco Catalyst 9200L + 2 SFP uplink

Patchpanel 48 x RJ45 Cat.6A S/FTP
e UPS 3000 VA (on-line, Rack/Tower)
o Napadjeci panel 8 x 230 V AC + vyvazovaci panel
¢ NVR zaznamové zafizeni
e Spravcovské PC s dualnim monitorem
e Pocet aktivnich portl (1. etapa): cca 16 (11 venkovnich, 3 vnitfni, 2 SPZ)
e VLAN: CCTV - dle nastaveni IT oddéleni NMB
CAB-IT-SO05 — stravovaci provoz

e Stavajici switch Cisco PoE (24 p)

UPS 1000 VA (on-line)

e Napajeci panel 8 x 230 V AC

e Vyvazovaci panel

e Aktivni porty (1. etapa): 3 ks kamer

e Rezerva pro Etapu 2: 3 ks kamer
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CAB-IT-1.29 — ekonomicky usek
e Stavajici switch Cisco PoE (24 p)
e UPS 1000 VA (on-line) + PDU 8 x 230 V
e Aktivni porty (1. etapa): 2—3 ks kamer (recepce, evidence)
e Rezerva pro Etapu 2: dal$i 2-3 body
CAB-IT-EXIT — vratnice / vjezd — |l etapa
e Stavajici switch Cisco PoE (8 p)
e UPS 1000 VA (on-line) + vyvazovaci panel
e Aktivni porty (1. etapa): SPZ 1, SPZ 2 + 1 rezervni port pro PC

e V Etapé 2 dopInéni SW a HW SPZ modulu

g) Zalozni napajeni

Kazdy datovy rozvadé€ je vybaven samostatnou UPS pro zajisténi zalohovaného napajeni switche a
pfipojenych prvkl. Napojeni na sit NN je provedeno kabelem CXKH-R 3x2,5 B2ca s1a d1 a1 a zajisténo
jistiCochraniem 1x16 A/B v rozvadé&ci NN v mistnosti 10.206 .

Rozvadéc Typ UPS Zalohované prvky Pfedpokladana zatéz  Autonomie
CAB-IT-206 3000 VA (on-line) switch + NVR ~400-800 W 2 15 min
CAB-IT-SO05 1000 VA (on-line) switch + PDU ~150 W = 15 min
CAB-IT-1.29 1000 VA (on-line) switch + PDU ~150 W = 15 min
CAB-IT-EXIT 1000 VA (on-line) switch + PC SPZ ~150 W = 15 min

Sledovaci stanice na vréatnici a recepci budou vybaveny vlastni UPS ktery zajisti provoz pfi kratkych
vypadcich NN.

UPS jsou tfidy VFI-SS-111 podle CSN EN 62040-3, umoziiuji autotest a pfipojeni na sitovou spravu.
Napajeci panely v raccich jsou standardu 19", osazeny 8 zasuvkami 230 V.

h) Ulozeni kabelll ke stavebnim konstrukcim

VSechny datové trasy jsou vedeny v podhledech nebo v instalaénich listach z bezhalogenovych materialu.
Pfi kfiZzeni se silovymi vedenimi se dodrzi kolmé kfiZeni a minimalni odstup 30 cm.

Kabely budou kotveny na pozarné odolné drzaky po 30-50 cm.

V mistech, kde trasa vede v podlaze, se pouzije ochranna chranicka.

Prostupy konstrukcemi budou ucpany certifikovanymi hmotami na El 30 v souladu s PBR .

Venkovni trasy ke kameram jsou v UV-stabilnich HDPE chrani¢kach a v mistech pfechodu pres fasadu
jsou tésnény trvale plastickym tmelem.
PFi montazi se nesmi porusit vodotésnost plasté kabelu ani konektort.

i) Ochrana pred trazem elektrickym proudem
Ochrana osob pred Urazem elektrickym proudem je u vSech zafizeni systému CCTV zajisténa

automatickym odpojenim od zdroje v soustavé TN-S podle CSN 33 2000-4-41. Koncepce odpovida
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celkové filozofii elektroinstalace nemocnice, takze se vyuziva stavajici uzemnovaci soustava a jistiCe v
rozvadécich NN.

Napajeni nového racku v mistnosti 10.206 je provedeno pfivodem CXKH-V-J 3x2,5 mm? B2ca s1a d1
a1, jisténym jistiCochrani¢em 1x16 A/B, ochranny vodi¢ PE je pfipojen na hlavni pospojovani v objektu
(CYA 16 mm?), rozvadéce jsou uzemnény pfes pfipojnice a propojeny pospojovacim vodi¢em PE,
v§echny UPS jsou tfidy VFI-SS-111 (on-line), galvanicky oddélené, pfipojeni zafizeni k UPS a PDU se
provede pfes ochranny kontakt PE.

Veskera zafizeni (UPS, switche, kamery, NVR) musi byt oznacena znackou CE a spliiovat pozadavky
norem CSN EN 62368-1 a CSN EN 60950-1.

j)  Zmény stavby — dopady na konstrukce a prostredi

Instalace kamerového systému nevyzaduje zasahy do nosnych konstrukci ani do obvodovych plasti
objektu. VSechny kabelové trasy jsou vedeny v podhledech nebo po povrchu konstrukci v liStach,
pfipadné v instalacnich Sachtach. PFi prichodu pozarné délici konstrukci se provede vrtany prostup @ <
25 mm a jeho utésnéni certifikovanym systémem (napf. Hilti, 3M, Promat) s tfidou EI 30.

Instalace nezhorsuje tepelné-vihkostni ani akustické vlastnosti stavebnich konstrukci. Trasy ani zafizeni
neovliviiuji provozni mikroklima, nevznikd pozadavek na nové chlazeni ¢i vétrani — tepelné ztraty UPS a

switche neprekroCi 800 W a jsou rozptyleny pfirozenym proudénim v mistnosti. V8echny zasahy do
stavebnich ¢asti budou pfedem projednany s vedoucim stavby a potvrzeny v autorském dozoru.

k) Koordinace profesi

Trasy a zafizeni kamerového systému byly koordinovany s profesemi elektro-silnoproud, MaR, VZT, ZTI
i stavebni ¢asti.

Hlavni zasady koordinace:

e Silnoproud: trasy Cat.6A jsou vedeny v samostatnych Zlabech nebo chrani¢kach, v minimalni
vzdalenosti 30 cm od kabelt 230/400 V.

e EPS a EZS: nedochazi ke galvanickému propojeni; kabelové prostupy jsou samostatné. P¥Fi
montazi je nutné respektovat polohy cidel EPS a zabranit jejich zakryti.

¢ MaR: vedeni jsou prostorové oddélena, vzajemné kfizeni kolmo.

e VZT a ZTI: kabelové trasy jsou vedeny pod rozvody, aby byl zajistén pfistup k udrzbé; prostupy
koordinovany s technikem stavby.

e Stavebni &ast: uchyceni kabelt do omitky nebo pfizdivky, bez zasahu do nosnych prvk(; prostupy
do ocelovych konstrukci jsou chranény prichodkou.

Vysledkem koordinace je, Ze Zadna trasa kamerového systému nezasahuje do chranénych stavebnich
¢asti ani neomezuje funkci ostatnich profesi.
I) Pozarni opatieni

V&echny prvky systému jsou navrzeny v souladu s pozadavky dokumentace PBR objektu NMB a platnymi
normami:

e pouzita kabelaz Cat.6A S/IFTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 spliuje pozadavky na reakci na ohen
podle CSN EN 50575 (CPR),
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e napajeci kabely CXKH-R 3x2,5 B2ca s1a d1 a1 jsou rovnéz v bezhalogenovém provedeni,

e vedeni v pozarnich usecich je v trubkach nebo listach LSOH; prostupy budou utésnény na EI 30
nebo dle PBR,

e kamery ani kabely nejsou klasifikovany jako PBZ, nepozaduje se funkéni integrita E30/E90,
e rackové UPS jsou umistény v technickych mistnostech, mimo unikové cesty,

e kabelové trasy nevedou po evakuaénich koridorech; pfipadné kfizeni bude provedeno co
nejkrat3i cestou,

o plastové materialy s nizkou koufivosti a bezhalogenovym sloZenim minimalizuji toxické produkty
pfi pozaru.
m) Specifikace zafizeni a vyrobku
Systém kamerového dohledu je sloZzen vyhradné z pramyslovych komponent osvédéenych vyrobcu,

certifikovanych podle pfislusnych evropskych norem. VSechny polozky jsou voleny tak, aby byla zajisténa
dlouhodoba dostupnost nahradnich dilt, kompatibilita se stavajici siti nemocnice a snadna udrzba.

Polozka Typ / Popis '}"eed':gtka
IP kamer:y Kompaktni IP kamera s IR pfisvitem, PoE+, kryti IP66, IK10, min. 4 Mpx, ks
venkovni H.265

IP kamery vnitfni DOME IP kamera, 4 Mpx, PoE, H.265, WDR, IK10 ks
SPZ kamery IP kamera s vysokou citlivosti a IR pFisvitem pro ¢teni RZ, PoE+ ks
NVR E?](;I)((ové zaznamové zarizeni, 32—64 kanall, RAID5, min. 8 TB, OS ks
Cisco switch 48p PoE+ 10/100/1000Base-T, 4x10G SFP uplink ks
UPS 3000 VA On-line, VFI-SS-111, min. 15 min autonomie ks
UPS 1000 VA On-line, VFI-SS-111, min. 15 min autonomie ks
Patchpanel RJ45, stinény, 48p, Cat.6A S/IFTP ks
Napajeci panel 19", 8x230 V AC ks
Kabelaz datova Cat.6A S/FTP LSOHFR, B2ca-s1,d1,a1 m
Kabelaz napajeci CXKH-R 3x2,5 B2ca s1a d1 a1 m
PC dohledové PC s dudlnim vystupem, 2x monitor 42-50", UPS kpl

Poznamka: v priloze TZ (Excel ,NMB_CCTV_kamerové_body.xlsx“) je uveden detailni seznam kamer a
pfipojovacich mist s oznacenim etap a rozvadécu.

n) ZpuUsob montaze a vzajemna poloha instalaci

Montéaz kamerového systému bude probihat v koordinaci s ostatnimi profesemi, zejména se stavebni
Casti a elektroinstalaci NN.

VSechna zafizeni se montuji dle montaznich listl vyrobcu a podle vykresové dokumentace projektu.
Hlavni zasady montaze:

o Kabely Cat.6A vést v podhledech a instalacnich kanalech, v mistech prostupl pouzit chranic¢ku
a tésnéni na EI 30.

e Upevnéni kabell po 30-50 cm, v rozich a na svislych trasach zajistit pfichytkami.
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o Kamerové drzaky pfipevnit do nosného podkladu (zdivo, beton, ocelovy sloupek) pomoci kotev
nebo hmozdinek; ne do sadrokartonovych podhledt.

e PoE pfipojeni provadét vzdy stinénym patchcordem Cat.6A délky max. 2 m.

e V3echny komponenty v racku (switche, UPS, NVR) osadit do 19" pozic, vyvazat, uzemnit a
oznadit.

e Kamery nastavit v pfitomnosti investora, otestovat pfenos a funkci IR pfisvitu.
e Kamera u Babyboxu musi mit aktivni privacy masku — dolozit protokolem a printscreenem z NVR.

e SPZ kamery osadit v pfedepsané vysce a sklonu (cca 2,5-3 m, naklon 20-30° k vozovce) pro
spravné rozpoznani RZ.

Vzajemné polohy instalaci:
Kabelové trasy CCTV nesmi byt ukladany spole¢né se silovymi rozvody, vedeni se vede v samostatném

Zlabu nebo trubce. Pfi montazi v podhledu se trasy pfipevnuji pod urovni kabelaze MaR, VZT a EPS,
vzdy s pfistupem pro servis.

o) Realizace, etapizace, zkousky a predani dila

Etapizace:
Etapa 1 — Realizace roku 2025
zahrnuje instalaci 15 kamer (v€etné SPZ 1 a 2), kompletni kabelaze, napajeci pfipojeni, novy switch, NVR
a UPS. Probéhne i zakladni konfigurace systému, test komunikace, zaznamu a zobrazeni na dohledovych
pracovistich (recepce, vratnice). SW a HW pro ¢teni SPZ zatim nebude aktivovan.
Etapa 2 — RozSifeni
rozSifeni o zbyvajici kamery, doplnéni SW/HW modulu SPZ a navySeni diskového pole NVR. Etapa
navaze bez zdsahu do stavajicich tras.
Zkoudky a uvedeni do provozu
Po dokoné&eni montaze se provede:
e vizualni kontrola instalace a oznadeni kabelaze,
e mérfeni metalickych linek Cat.6A metodou permanent link,
e zkousSka PoE napajeni v8ech kamer,
o test funkce kamer, pfenosu obrazu, nahravani a zobrazeni na monitorech,
e kontrola funkce UPS a doby zalohy,
e ovéfeni komunikace v ramci LAN (ping, rychlost, VLAN),
e otestovani privacy masky u kamery u Babyboxu.
o Vysledky méFeni a testl budou soucasti protokolu o vychozi revizi a pfedani dila.

Predani a dokumentace

Soucasti pfedani dila budou:
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e protokol o funkéni zkouSce a nastaveni kamer,

e meéfici protokoly datovych linek,

e revizni zprava elektroinstalace,

e vypis sériovych Cisel zafizeni,

e zarucni listy, navody, schémata a zjednoduSeny navod pro spravu systému.

Zhotovitel zpracuje i as-built dokumentaci, ktera musi obsahovat aktualizované vykresy tras, polohu
kamer a realné délky kabeld.

Zakaznik zaijisti soulad provozovani kamerového systému s pozadavky UOOU a internimi pravidly
nemochice.

Plan organizace vystavby — vykop kabelaze mezi administrativnim objektem a vratnici

Kabelaz pro pfipojeni kamerového systému k objektu vratnice (SO EXIT) bude provedena novym zemnim
pifekopem pod vozovkou, v useku mezi administrativnim objektem a vratnici.

Jedna se o prostor s frekventovanym provozem sanitek, zaméstnancu a zasobovacich vozidel, proto musi
byt prace organizovany tak, aby byl po celou dobu zajistén bezpecny a plynuly pfijezd i odjezd vozidel.

Organizace a postup praci

Pfiprava a vytyCeni trasy

Pfed zahajenim vykopovych praci bude provedeno vytyCeni inzenyrskych siti a pfesné zaméreni trasy
mezi administrativni budovou a vratnici.

Pracovni usek bude vyznaen a osazen pfechodnym dopravnim znacenim podle TP 66.

Vzhledem k provozu sanitek se vykop bude provadét po ¢astech, maximalné po jedné poloviné vozovky.

Postup vykopu

Vykop bude realizovan po polovinach komunikace, aby zustal vzdy zachovan minimalné jeden jizdni pruh
pro prljezd sanitek a ostatnich vozidel.

Kazdy den po ukonCeni praci bude oteviena ¢ast zakryta prejezdovymi ocelovymi plechy s
protiskluzovym povrchem a dostate¢nou unosnosti pro sanitni vozidla.

Sitka vykopu bude pfiblizné 0,6 m, hloubka min. 0,8 m, se sklonem pro odvodnéni.

UlozZeni kabelaze a chrani¢ek

Do vykopu budou polozeny dvé paralelni chranicky HDPE @50 mm ulozené v betonovych kabelovych
korytech:

Prvni chrani¢ka bude vyuZita pro sou€asnou instalaci kabelaze Cat.6A S/FTP pro kamerovy systém,
Druha chrani¢ka bude ponechana jako rezerva pro budouci vyuZiti (napf. pro rozSifeni CCTV, pfipojeni
jinych technologii nebo optické vedeni), aby v budoucnu nebylo nutné znovu rozkopavat vozovku.
Chrani¢ky budou vzajemné propojeny, oznaceny vystraznou félii a zajistény proti posunu.

V trase pfechodu pod vozovkou se pouzije betonové koryto s minimalnim krytim 150 mm.

Zasyp a obnova povrchu

Po ulozeni chrani¢ek bude vykop zasypan po vrstvach zhutnitelnym materidlem (pisek, Stérkopisek), v
horni ¢asti doplnén podsypem z drceného kameniva.

Vykop se zhutni vibraéni deskou a povrch komunikace se obnovi do pivodniho stavu — nejprve provizorni
vrstvou asfaltového recyklatu, nasledné finalni vrstvou asfaltového betonu.

Prace musi byt provedeny v co nejkratS§im Casovém uUseku, aby nebyl omezen pfijezd zachrannych
vozidel.

Bezpecénost a koordinace

Po dobu vystavby zlistane alespon jeden jizdni pruh prdjezdny.

Stavenisté bude oznaceno dopravnim znacenim, zabranami a vystraznym osvétlenim.

Rizeny provoz zajisti pracovnik stavby v reflexnim odévu.

V pfipadé nutnosti Uplného uzavieni jednoho sméru bude prace probihat v koordinaci s vedenim
nemocnice a ZZS JMK.

Casova koordinace a termin
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Prace budou probihat v dobé mimo dopravni $pic¢ku (pfednostné dopoledni hodiny pracovnich dn).
Celkova doba zasahu véetné asfaltace nepfesahne tfi pracovni dny, pficemz kazdy den se bude vykop
uzavirat a vozovka do€asné zajiStovat prejezdovymi plechy.

Zavére€na ustanoveni

Po dokon¢eni vykopu a kontrole kabelového uloZeni bude komunikace uvedena do puvodniho stavu bez
vySkovych nerovnosti a s obnovenym povrchem.

Zhotovitel odpovida za zhutnéni vykopu, zajis§téni povrchu proti propadidm a obnoveni vodorovného
znaceni.

Prace musi probihat v trvalé koordinaci se spravcem arealu a s oddélenim provozu nemocnice, aby
nebyla ohroZena €innost zachrannych slozek.

p) Navrh uvedeni do provozu a zkusebni provoz

Po dokonéeni montaze a uspésném provedeni vSech funkénich zkousek bude kamerovy systém uveden
do zkuSebniho provozu.
Zhotovitel zajisti zaSkoleni obsluhy, seznameni s funkcemi NVR a ovladanim na dohledovych PC, véetné
zpUsobu prehravani a exportu zaznamd.
Postup uvedeni do provozu:
1. kontrola zapojeni a funkce napajeni vSech zafizeni (UPS, PDU, PoE switche),
2. oziveni a konfigurace kamer v€etné pojmenovani podle schémat (K1.1 — K6.2, SPZ1 — SPZ2),
3. nastaveni NVR a pfistupovych prav uzivateld,
4. aktivace zaznamu podle pravidel, ktera schvali provozovatel po konzultaci s UOOU,
5. test zobrazovani na recepci a vratnici — pfepinani, multiview, preferovany obraz,
6. kontrola zalohovani a doby autonomie UPS,
7. pfedani kompletni dokumentace a proSkoleni obsluhy.
Zkusebni provoz se doporucuje v délce minimalné 30 dn(l, béhem nichzZ se ovéfi stabilita systému, kvalita

zadznamu a spravné Uhly zabérl kamer.
Po jeho ukon&eni bude sepsan protokol o trvalém uvedeni do provozu.

q) Pokyny pro obsluhu a udrzbu

Obsluha kamerového systému smi byt provadéna pouze proSkolenym personalem povéfenym spravcem
IT nemocnice.
Udrzba a kontrola systému zahrnuje pravidelné &innosti:

Cetnost Ukon

. ..~ Kontrola obrazu ze vSech kamer, Cistota optiky, kontrola zadznamu a volného mista na
1x mésicné .

disku.

1xza 6 Kontrola funkce UPS (test autonomie), kontrola ventilace v racku, utazeni svorek, kontrola
mésicu vizualniho stavu kabelaze.

- Kompletni revize systému, kontrola nastaveni zaznamu, aktualizace firmware kamer a
1% ro€né NVR

Zhotovitel pfeda struény provozni manual popisujici zapojeni systému, zaklady spravy NVR a postupy pfi
zavadach.

PFi vyméné zafizeni musi byt zachovana kabelova trasa a oznaceni linky.

VS8echny zasahy musi byt zaznamenany v provoznim deniku systému.
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r) Bezpecnost prace (BOZP)
Pfi realizaci instalace je nutné dodrzovat vSechny zasady bezpec¢nosti prace dle zakona ¢. 262/2006 Sb.
(Zakonik prace) a souvisejicich predpisu:

prace ve vyskach (montaz kamer na fasady a stropy) musi byt provadény z zajisténého leSeni
nebo mobilni plosiny,

prace na elektrickych zafizenich sméji vykonavat pouze osoby s odpovidajici kvalifikaci dle
Vyhlasky 194/2022 Sb. (dfive 50/1978),

montaz musi probihat bez naruSeni provozu nemocnice, s ohledem na pacienty, sterilni a
vymezené prostory,

prostupy a prachotvorné prace se provadeéji mimo provozni dobu oddéleni nebo po dohodé s
odpovédnou osobou nemochnice,

pfi praci v blizkosti zdravotnickych zafizeni s citlivou elektronikou je nutné dodrzet antistaticka a
EMC opatreni.

Po uvedeni do provozu neni kamerovy systém vyhrazenym technickym zafizenim podle NV 190/2022
Sb., ale je nutné dodrzovat pravidla pro bezpecny provoz elektrickych zafizeni do 1 000 V.

s) Pristupnost a bezbariérové uzivani

Navrzené zafizeni nema pfimy vliv na pfistupnost ani na bezbariérové uzivani stavby. Kamery, rozvadéce
a viditelné prvky jsou umistény mimo prostory ur€ené pro pohyb osob se sniZzenou pohyblivosti. PFistup
k rozvadécim pro servis je zajistén ze servisnich chodeb nebo technickych mistnosti. Obsluha systému
probiha na dohledovych PC v bézném pracovnim prostfedi, bez potfeby zvlastnich ergonomickych uprav.

t) Pouzité pravni pfedpisy, normy a podklady
Projekt byl zpracovan v souladu s platnymi zakony, vyhlaskami a technickymi normami Ceské republiky

a Evropské unie.
Zakladni pouzity pfedpisovy rdmec:

Zakony a vyhlasky:

Zakon €. 183/2006 Sb. — Stavebni zakon

Vyhlaska €. 131/2023 Sb. — o dokumentaci staveb

Nafizeni EP a Rady EU €. 305/2011 — CPR (reakce na oheri)

Zakon €. 250/2021 Sb. a NV 190/2022 Sb. — bezpec&nost provozu elektrickych zafizeni
Zakon &. 110/2019 Sb. — o zpracovani osobnich udaj (ve vazbé na UOOU)
Technické normy (vybér):

CSN 33 2000-1 az -7 — Elektrické instalace budov

CSN EN 50173-1, 50174-2 — Strukturovana kabelaz

CSN EN 50575 — Kabely (CPR B2ca-s1,d1,a1)

CSN EN 62368-1 — Zatizeni audio/video, IT a komunikaéni technologie
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o CSN EN 62040-3 — UPS — klasifikace a zkougeni
e CSNEN 54-1 az -14 — EPS (pro koordinaci tras)
e CSN EN 50132-7 — Systémy CCTV pro bezpe&nostni G&ely — doporudeni pro navrh, instalaci a
udrzbu
Zaver:
Projekt kamerového systému NMB je navrzen tak, aby roz§ifil bezpe€nostni a provozni dohled v arealu
nemocnice s minimalnimi zasahy do stavajicich konstrukci a infrastruktury.
Pouzité technologie Cat.6A S/FTP a PoE+ zajistuji rezervu pro budouci rozSifeni a spolehlivy provoz.

Instalace prvni etapy predstavuje plné funkéni zaklad systému, ktery Ize v dalSich letech rozsifit bez
nutnosti zasadnich stavebnich uUprav.
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u) Polozkovy vykaz vymér
‘ P.c Nazev polozky ‘ M) ‘ Mnoizstvi
Dil: Kabelaz
1 Datovy kabel Cat.6A S/FTP 4x2x23 AWG, LSHF, tf. reakce na ohefl B2ca-s1,d1,al, m 1300
2 Ukonceni utp kus 40
3 Meéreni 1 kabelu vyhot. protokolu kus 20
Montdz kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 2,5 mm2, pevné uloZeného, véetné
4  dodavky CXKH-R m 30
CXKH-R-J B2ca-s1,d1,al: 30
6 Montaz vodice HO7V-K (CYA), 6 mm2, uloZzeného pevné, vCetné dodavky vodice m 30
Dil: Kamery vnitfni
1 Kompletni montaz uchyceni kamery kus 3
2 5 Mpx dome IP kamera , exteriérovd, Day/Night, IR LED s dosvitem 50 m kus 3
1/2.7" 5 Megapixel progressive scan CMOS, rozliseni 2960 x 1668 px @ 25/30 fps, citlivost
0,0009 Ix / F1.6 (Color 30 IRE), fixni objektiv 2,8 mm, Uhel zabéru H: 111°, V: 58°, D: 132°,
BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, ROI, 3DNR, Defog, inteligentni funkce: IVS, Perimetr protection,
SMD, Al SSA, Smart Object Detection, Face Detection, People Counting, Heat Map, Smart
Search, Smart Sound Detection , komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H /
H.264B / MJPEG, ONVIF kompatibilni, alarm 1/0 1/1, audio 1/0/1, slot na MicroSD kartu
256 GB, napajeni 12 V DC / PoE (802.3af) / ePoE, pracovni teplota od -40 °C do +60 °C, IP
67,1K 10, rozméry 94,0 x 0122,0 mm, hmotnost 0,712 kg
3 Pridavny limec kamery viz kamera vyse kus 1
Dil: Kamery venkovni
1 Kompletni montdz uchyceni kamery kus 10
5 Mpx kompaktni IP kamera, exteriérova, Day/Night s mechanickym IR filtrem, Smart IR
2 . kus 10
LED s dosvitem 60 m
1/2.7" 5 Megapixel progressive scan CMOS , rozliseni2960 x 1668 px @ 1-25/30 fps,
citlivost 0, 0009 Ix / F1.5,motor zoom objektiv 2,7-13,5 mm, Ghel zabéru H: 114-32°, V:
58-14°, D: 138-36°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, ROI, 3DNR, defog, IVS (Perimetr
protection), Smart object detection, SMD, Al SSA, Face Detection, People Counting, Heat
Map, Video MetaData, Smart Search, Smart Sound Detection, komprese H.265+ / H.265 /
H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MIPEG (only substream), Al Coding, ONVIF
kompatibilni, alarm 1/0 2/1, audio I/0O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 512 GB /b>,
napajeni 12 V DC / PoE (802.3af) / ePoE, pracovni teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10,
rozmeéry 273,2 x 95, 0 x 95,0 mm, hmotnost 1,12 kg
Propojovaci box, hlinikovy, pro kamery Dahua, kompatibilni s modely, HAC-HFWI[E], HAC-
3  HDW[M], IPC-HFWIE], PFB120W, PFB121W, rozméry 134x134x55mm, hmotnost 0,5kg, kus 10
nosnost 3kg
4  Prepétové ochrany OVP-100M-HIPOE-IP55 kus 10
prepétova ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo HIPoE(max.90W), dvoustupriové
provedeni, galvanicky izolovana svorka PE, rychla montaz, IP55; instalované do podhledu
na prechodu z venkovniho do vnitiniho prostredi
Dil: Kamery SPZ
1 Montdze kamery SPZ, véetné dodavky; oZiveni a napojeni do systému kus 2
2 Kamera SPZ - 4 Mpx Al ANPR kamera, ¢teci vzdalenost 3-8 metr( kus 2
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Day/Night, 1/1.8" CMOS, rozliseni 2688 x 1520 px, snimkovani 30 fps, objektiv 2,7-12 mm,
dhel zdb&ru H: 92° (W) — 46,1° (T), V: 49° (W) — 26° (T), D: 109° (W) — 52,8° (T), AWB, WDR
96 dB, 3DNR, komprese H.264B / H.264M / H.264H / H.265 / MJPEG, vestavény
reproduktor a mikrofon, audio I/0 0/1 RCA port, alarm I/0 2/2, 2x RS-485, 1x RJ-45
100/1000 Mbps, pracovni teplota od -40 °C do +70 °C, IP 67, napajeni 12 V DC, PoE+,
spotfeba max. 17 W, rozméry 396,0 x 120,8 x 127,8 mm, hmotnost 2,3 kg
3 Prepétové ochrany OVP-100M-HIPOE-IP55 kus 2

pfepétova ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo HIPoE(max.90W), dvoustupriové
provedeni, galvanicky izolovana svorka PE, rychla montaz, IP55

4 Kompletni montaz uchyceni kamery kus 2
5 Ocelova trubka d50mm; 11000mm vcetné zakladu kus 1
Adaptér pro montaz kamer na sloup, rozméry 130x170x45mm, hmotnost 1kg, vhodné pro

6 kamery fady, IPC-HFW(C), kompatibilni prislusenstvi PFA120, PFA121, PFA130, PFB300C, kus 2
PFB300S

Vstupné vystupni TCP/IP zafizeni pro LPR, Softplus a jiné aplikace TSS, vstupy/vystupy 4/4,

7 . k 0
napdjeni 9-30 VDC, 330 mA us
8 PCuréené pro systémy SOFTPLUS pro vétsi feseni s HDD zapojenymi do RAID, UPS kus 0
maximalné 2x HDD. Pc v konfiguraci: Intel i7, 16 GB RAM, HW RAID 1,2 x 512 GB SSD,
Ethernet 1 Gb, 6 x USB, zdroj 350 W GOLD, bez audio vystupu, DP redukce na VGA, 3 roky
zaruka, Microsoft Windows 11 Enterprise IoT 64 bit
9 Software umoznujici ovladani vstupu do aredlu nebo na parkovaci plochu, na zakladé kus 0
rozpoznaného evidencniho ¢isla vozidla pomoci kamer s funkci LPR (Licence Plate Reading).
10 Licence pro doplnéni 1 ks hardwarového ovladace do SOFTPLUS LPR. ( ITC kamera) kus 0
1 Licence umozZiiuje pouzivat 1 ks vstupné-vystupni zafizeni v rdmci jednotlivych moduld kus 0
SOFTPLUS
Bez této licence nelze v systému SOFTPLUS vstupné-vystupné nakonfigurovat a pouzivat.
Jedna licence obsahuje vzdy moznost konfigurovat 1 relé. V pfipadé, Ze zafizeni obsahuje
vice relé je tfeba zakoupit poZzadovany pocet licenci.
12 Sluzba nastaveni a inicializace LPR na dalku, zahrnuje instalaci serverové ¢asti, pridani kus 0
kamery, barionetu do systému, nastaveni systému
13 Sluzba nastaveni a inicializace SOFTPLUS LPR hardwarového ovladace na dalku kus 0
Dil: Aktivni prvky a rozvadéce
Uprava stéavajiciho rozvadéce NN, pro montaz novych jisticich prvka kus 1
1 MontdzZ chranice proudového, dvoupdlového, do 40 A kus 1
2 Proudovy chréni¢ s jisticem 16/1N/B/003/B 16A 30mA AC kus 1
3 Uprava stévajiciho hlavniho datového rozvadéce kus 0
4  Montaz datového rozvadéce podruzného kus 0
5 MontazZ datového rozvadéce hlavniho kus 0
RACK 19°° 12U, nasténny, materidl ocel, cable management a odvétravani, perforované
6 Y ey [ , bx . C ey kus 0
Celo, predni dvitka, zdmek, odnimatelné bocnice a prihledna dvirka
7 Organizér2U kus 0
8 Montaz panelu do RACKu kus 3
9  8x-zasuvka 230V + pfepétova ochrana, PVC, 16A SLP rozvadéé kus 3
10 Videorekordér IP sitovy 64kandlovy, zaznam / Zivy obraz / pfehravani ve 4K kus 1
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12

13

14

15

Dil:

Dil:

podporované formaty Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MIPEG, zaznam max.
do 384 Mbps, maximalni rozliseni 32 Mpx na kameru, alarm I/0 16/8, 8x SATA Il 3.5" HDD,
max. 16 TB (bez HDD), podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua a ITC kamer,Al by NVR - 4
kandly pro Perimeter Protection nebo 2 kanaly pro Face Detection/Recognition diky NVR
Al, 8 kanald pro SMD plus diky NVR, RAID 0/1/5/6/10, ANPR podpora, 2x RJ-45 port
(10/100/1000 Mbps), 2x HDMI, 2x VGA, 1x RS-485, 1x RS-232, 4x USB (2x USB 3.0), 1x
eSATA, rozméry 2U, 439,9 x 457,9 x 89,0 mm, hmotnost 6,4 kg (bez HDD)

SATA DISK 16 TB, 7200 rpm, vhodny do podminek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS,

rychlost SATA Ill,, vyrovnavaci pamét 256 MB, zaruka 36 mésicu kus

Komplet PoE Switche 48p, dle standardu NMB kus

Ref. vyrobek: Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network EssentialsSNTC-8X5XNBD
Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, NeC9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term
licenseC9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term licenseC9200L Network
Essentials, 48-port licenseEurope AC Type A Power CableConfig 5 Power Supply
BlankRUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 93xx12-24 and 10-32 SCREWS FOR
RACK INSTALLATION, QTY 41RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300Cisco
Catalyst 9200L Stack ModuleCatalyst 9200 Stack Module50CM Type 4 Stacking
CableNetwork Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment10GBASE-LR SFP+,
SM 1310nm, 10km  Opticky patchkabel duplexni, LC-LC 9/125um SM, 2m

Online UPS zdroj neprerusovaného napajeni 230 V AC, vykon 3000 VA (2700 W), 6x

akumulator TP 12-9 Ah kus

ZaloZni zdroj - rack UPS, zaloZni doba pfi 100% zatézi 8,5 min, zalozni doba pri 50% zatézi
23 min, skutec¢ny a zdanlivy vykon 2700 W / 3000 VA, vyska pozice 2U, on-line s dvojitou
konverzi, 1xIEC Jumpers, 1xIEC 320 C19, 6xIEC 320 C13, RS-232, 98% ucinnost pti 100%
zatézi, 97% ucinnost pii 50% zatézi, USB pro nabijeni a LCD displej, rozméry 86,5 x 438 x
608 mm (VxSxH), hmotnost 31,3 kgref vyrobek: EATON UPS 9E 3000i Rack 2U

Online UPS zdroj nepferusovaného napajeni 230 V AC, vykon 1000 VA (900 W), 3x

akumulator TP 12-7 Ah kus

Zalozni zdroj - rack UPS, zalozni doba pfi 100% zatézi 5 min, skute¢ny a zdanlivy vykon 600
W / 1000 VA, vyska pozice 2U, line interactive, 2xIEC Jumpers, 4xIEC 320 C13, ochrana
sitového kabelu, USB a ethernet, LCD displej, rozméry 89 x 432 x 406 mm (VxSxH),
hmotnost 17,5 kg, ref vyrobek: APC Smart-UPS C 1000VA 2U RM LCD

Montdazni sada kolejnic pro Z1000R a Z3000R, montaz do rackové skiiné kus

Klientska stanice a licence

PC uréeny pro monitorovani/vzdalené monitorovani od spole¢nosti TSS kus

je urcen pro monitorovani do 64 kamer, moznost pfipojeni 4 monitor(, Procesor i7, 16GB
RAM DDR4, moznost rozsifeni, Systemovy SSD 512GB NVMe, graficka karta s 4X HDMI,
Ethernet 1Gb, zdroj 550 W, audio vystup, Microsoft Windows 11 PRO, rozméry: 197 x 431
X 450 mm.

42"-50" 2K-4K CCTV LED/LCD monitor, uzplsobeny pro pouZiti 24 hod. / 7 dni v tydnu kus
DSS Express lze pouZit se 64 video kanaly zdarma. kus

DMSS aplikace prokamerové systémy, dostupna zdarma proAndroid a iOS kus

Mobilni aplikace umoznuje vzdalené monitorovani, prehravani videa, oznameni PUSH a

taktéz inicializaci zatizeni v€etné vzdalené konfigurace. Lze pridat zafizeni typu IPC, NVR,

XVR, VTO atd. Aplikace podporuje systémy iOS 9.0 a Android 5.0 nebo novéjsi a lze ji

pouzivat s 3G / 4G / Wi-Fi.

Nastaveni sité kamer sada

Instalace celého systému a nastaveni kamer sada

Sluzba zaskoleni na LPR, zahrnuje Skoleni v ramci stavajiciho systému, napfiklad pro novou

obsluhu nebo proskoleni stavajici obsluhy kus

Elektromontazni material
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A W N R

Prichytka kabelovd 6-12 mm

Ptichytka pro protipozarni trasy pozinkovana oboustrannd, z plechu o tloustce 1,2 mm, pro
1-2 kabely velikosti 10 mm

Skupinovy drzak GRIP M 15

prichytka pocet vedeni 15; typ svazkovy drzdk; pozinkovana ocel

Lista elektroinstalacni hlinik S.do 40 mm,Sroubovanim

Lista elektroinstalacni UV stabilni, pro venkovni pouziti s vikem 40 x 20 mm, hlinikova
Protipozarni ucpavky EI60 vcéetné dodavky a montaze

Montazni material (hmozdinky, vruty, koncovky,...)

Pasky stahovaci 200 x 1,5 mm, PA

Vodice, $nlry a kabely hlinikové oznacCovaci stitek na kabel, ,

Stitek

Mikrotrubicka HDPE v kabelové ryze

Mikrotrubicka 10/8 ¢ervena pro opticky kabel; Provozni teplota: -40°C aZ + 70°C, material:
vysokohustotni polyetylén (PE-HD)

Montaz trubky ohebné, z PVC, uloZzené pod omitku, vnéjsi prdmér 20 mm, ,
trubka ohebna, elektroinstalacni; mat. PE neni samozhasivy; vnéjsi pr.= 20,0 mm; vnitfni
pr.= 14,1 mm; mech.odolnost nizka; mezni hodnota zatizeni 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25

az 90 °C; stupen hotlavosti Al; pouZiti: pro pfimé zalévani pfi monolitické betonazi nebo
pod omitku

UloZeni chranicky ve vykopu PE 40x3,0mm

trubka kabelovéd ohebna dvouplastova korugovana chranicka; vnéjsi plast z HDPE, vnitini z
LDPE; vnéjsi pr.= 40,0 mm; vniténi pr.= 32,0 mm; mezni hodnota zatizeni 450 N/5 cm;
teplot.rozsah -45 az 60 °C; stupen hoflavosti Al; mat. bezhalogenovy; IP 40, pfi pouZziti
tésniciho krouzku IP 67

Osazeni kabelovych kandl( zapusténych do terénu z prefabrikovanych betonovych Zlabd,
vnéjsi Sitky do 20 cm

Zlab kabelovy TK1; 1 =1 000,0 mm; $ =170 mm; $§ 1 =112 mm; h = 140,0 mm; h 1 = 105 mm

Kryci deska kabelového zlabu, rozméry 500x170x45 mm, hmotnost 8 kg, tfida betonu C

Kabelovy patnicek (oznacovaci)

Demontaze stavajicich systému
DemontaZze a likvidace stdvajicich kamer

Demontaz a likvidace kabelaze

HZS - hodinové zuctovaci sazby
Hzs - zabezpeceni pracovisté

Hzs - revizni technik

Zemni prace pfi montazich

Vykop kabelové ryhy 25/110 cm hor.4

Zfizeni kabelového loZe v ryze $.do 35 cm z pisku

Folie vystrazna z PVC, Sitka 33 cm, félie PVC Sitka 33 cm

Zahoz ryhy 25/110 cm, hornina t¥idy 4
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Ostatni konstrukce, bourani

Vysekani ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v plose do hloubky 30 mm, Sitky do 30 mm
Vcetné pomocného leseni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa (150
kg/m2).

Hruba vypln ryh ve sténach, jakoukoliv maltou maltou ze suchych smési jakékoliv Sirky

jakékoliv Sirky ryhy,
zapraveni ryh + 10% : 0,03*30,0*1,1
Oprava maleb z malifskych smési

Oskrabani, jednonasobné mydleni, castecné vyhlazeni malifskou masou jednonasobné,
malba dvojnasobnad, bez pacokovani, jednobarevna s bilym stropem.

0,1*30,0
Demontaz podhled( kazet

0,6*300

Montdz podhledt lamelovych a kazetovych Montéaz podhled( z desek sadrokartonovych,
drevovlaknitych apod. montaz desek

Vysekani v cihelném zdivu vyklenkl a kapes kapes pro Spaliky a krabice na jakoukoliv
maltu vapennou nebo vapenocementovou, velilkosti do 100x100x50 mm

Vcetné pomocného leseni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa (150
kg/m2).

Vybourani otvorl ve zdivu cihelném z jakychkoliv cihel palenych na jakoukoliv maltu
vapenou nebo vapenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloustky do 600 mm

zakladovém nebo nadzakladovém,

Véetné pomocného leseni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa (150
kg/m2).

Pfesuny suti a vybouranych hmot

Svisla doprava suti a vybouranych hmot noSenim za prvé podlazi nad zakladnim podlazim

Svisla doprava suti a vybouranych hmot noSenim priplatek zakazdé dalsi podlazi nad
prvnim zdkladnim podlazim

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za kazdy dalsi 1 km

Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m
Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot priplatek k cené za kazdych dalSich 5 m

UloZeni suti na skladku bez zhutnéni

s hrubym urovnanim,
Poplatek za uloZeni, smés betonu, cihel a dfeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadi

kategorie 17 09 04 smiSené stavebni a demoli¢ni odpady

m2

m2

m2

m2

kus

kus

t
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30

100
100

100

18

20

44

10
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Seznam kamerovych bodu:

LUXPRIM

| ID | Popis kamery | Objekt (SO*) | RACK | PoE switch | Kabelaz | KABEL ID Délka m
Hlavni vstup S001/S002/S003 (hlavni PoE Core Switch 1 CAT6a B2ca
K1.1 wvnitfni 1.np budova bl.) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalickd) CCTVK1.1 40
Hlavni vstup -
vstup pfed S001/5S002/S003 (hlavni PoE Core Switch 1 CAT6a B2ca
K1.2 budovu 1.np budova bl.) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalickd) CCTV K1.2 50
S001/5S002/S003  (hlavni PoE Core Switch CAT6a B2ca
K1.3 budova bl.) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalicka)
S001/5S002/S003  (hlavni PoE Core Switch CAT6a B2ca
K1.4 budova bl.) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalicka)
S001/5S002/S003  (hlavni PoE Core Switch CAT6a B2ca
K1.5 budova bl.) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalicka)
S001/5S002/S003  (hlavni PoE Core Switch CAT6a B2ca
K1.6 budova bl.) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalicka)
$001/5002/S003 (hlavni PoE Core Switch CAT6a B2ca
K2.1 Halarecepce 1.np budova bl.) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalicka) CCTV K2.1 45
Hala evidence S001/5002/S003 (hlavni PoE Core Switch CAT6a B2ca
K2.2 1.np budova bl.) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalickd) CCTV K2.2 60
S001/5S002/S003  (hlavni PoE Core Switch CAT6a B2ca
K2.3 budova bl.) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalicka)
S001/5S002/S003  (hlavni PoE Core Switch CAT6a B2ca
K2.4 budova bl.) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalicka)
S001/5S002/S003  (hlavni PoE Core Switch CAT6a B2ca
K2.5 budova bl.) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalicka)
Vchod za S001/5002/S003 (hlavni PoE Core Switch CAT6a B2ca
K2.6 lékarnou 1.np budova bl.) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalickd) CCTV K2.6 55
S001/5S002/S003  (hlavni PoE Core Switch CAT6a B2ca
K2.7 budova bl.) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalicka)
S001/5002/S003  (hlavni PoE Core Switch CAT6a B2ca
K2.8 budova bl.) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalicka)
S001/5002/S003  (hlavni PoE Core Switch CAT6a B2ca
K2.9 budova bl.) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalicka)
S001/5002/S003  (hlavni PoE Core Switch CAT6a B2ca
K2.10 budova bl.) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalicka)
S001/5002/S003  (hlavni PoE Core Switch CAT6a B2ca
K2.11 budova bl.) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalicka)
Pfijezd  sanitky $S001/5002/S003 (hlavni PoE Core Switch 1 CAT6a B2ca
K2.12 1.pp budova bl.) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalickd) CCTV K2.12 65
Zadni vstupy ho S001/5002/S003 (hlavni PoE Core Switch 1 CAT6a B2ca
K2.13 dhl. Budovy 1.pp budova bl. 2NP) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalickd) CCTV K2.13 75
Koridor boéni S001/S002/S003 (hlavni PoE Core Switch CAT6a B2ca
K2.14 1.pp budova bl. 2NP) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalickd) CCTV K2.14 85
$001/5002/S003 (hlavni PoE Core Switch CAT6a B2ca
K3.1 LDN Vchod 1.np  budova bl. 2NP) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalickd) CCTV K3.1 75
Rehabilitace
pfijezd  sanitky S004/05 + Energo CAT6a B2ca
K4.1 1.np (stravovani/rehab/dadriba) CAB-IT-SO05 PoE switch stavajici (metalickd) CCTV K4.1 80
Rehabilitace $004/05 + Energo CAT6a B2ca
K4.2  vstup levy 1.np (stravovani/rehab/ddriba) CAB-IT-SO05 PoE switch stavajici (metalickd) CCTV K4.2 920
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S004/05 + Energo CAT6a B2ca
K4.3 (stravovani/rehab/udrzba) CAB-IT-SO05 PoE switch stavajici (metalicka)
S004/05 + Energo CAT6a B2ca
K5.1 (stravovani/rehab/udrzba) CAB-IT-SO05 PoE switch stavajici (metalicka)
Stravovani rampa S004/05 + Energo CAT6a B2ca
K5.2 1.np (stravovani/rehab/idriba) CAB-IT-SO05 PoE switch stavajici (metalickd) CCTV K5.2 40
S004/05 + Energo CAT6a B2ca
K5.3 (stravovani/rehab/udrzba) CAB-IT-SO05 PoE switch stavajici (metalicka)
SO06 Ekonomické a CAT6a B2ca
K6.1 Sklad dvdr 1.np spravni odd. CAB-IT-1.29 PoE switch stavajici (metalickd) CCTV K6.1 50
SO06 Ekonomické a spravni CAT6a B2ca
K6.2 odd. CAB-IT-1.29 PoE switch stavajici (metalicka)
CAT6a B2ca
SPZ.1 Vratnice SPZ 1 SO — Vratnice CAB-IT-1.29 PoE switch stavajici (metalickd) CCTV SPZ.1 90
CAT6a B2ca
SPZ.2 Vratnice SPZ 2 SO — Vratnice CAB-IT-1-29 PoE switch stavajici (metalickd) CCTV SPZ.2 90
LAN  propoj data CAT6a B2ca
1 vratnice 1 SO — Vratnice CAB-IT-1-29 PoE switch stavajici (metalickd) CCTV LAN 1 90
LAN  propoj data CAT6a B2ca
2 vratnice 1 SO — Vratnice CAB-IT-1-29 PoE switch stavajici (metalickd) CCTV LAN 2 90
LAN  propoj data S001/5S002/S003 (hlavni PoE Core Switch 1 CAT6a B2ca
3 vratnice Recepce budova bl.) CAB-IT-206 (48p) novy Cisco (metalickd) CCTV LAN 3 40
‘ ID ‘ Popis kamery Objekt (SO*) RACK PoE switch Kabelaz KABEL ID ‘ Délka m |
PoE Core Switch
Hlavni vstup S001/5002/5003 (hlavni budova 1 (48p) novy CAT6a B2ca
K1.1 vnitini 1.np bl.) CAB-IT-206 Cisco (metalicka) CCTV K1.1 40
Hlavni vstup - PoE Core Switch
vstup pred $001/5002/S003 (hlavni budova 1 (48p) novy CAT6a B2ca
K1.2 budovu 1.np bl.) CAB-IT-206 Cisco (metalicka) CCTV K1.2 50
PoE Core Switch
1 (48p) novy CAT6a B2ca
K1.3 5$001/5002/S003 (hlavni budova bl.) CAB-IT-206 Cisco (metalicka)
PoE Core Switch
1 (48p) novy CAT6a B2ca
K1.4 S001/5002/S003 (hlavni budova bl.)  CAB-IT-206 Cisco (metalickd)
PoE Core Switch
1 (48p) novy CAT6a B2ca
K1.5 S001/5002/S003 (hlavni budova bl.)  CAB-IT-206 Cisco (metalickd)
PoE Core Switch
1 (48p) novy CAT6a B2ca
K1.6 S001/5002/S003 (hlavni budova bl.)  CAB-IT-206 Cisco (metalicka)
PoE Core Switch
S001/5002/5003 (hlavni budova 1 (48p) novy CAT6a B2ca
K2.1 Hala recepce 1.np  bl.) CAB-IT-206 Cisco (metalicka) CCTV K2.1 45
PoE Core Switch
Hala evidence $001/5002/S003 (hlavni budova 1 (48p) novy CAT6a B2ca
K2.2 1.np bl.) CAB-IT-206 Cisco (metalicka) CCTV K2.2 60
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K2.3

K2.5

K2.6

K2.7

K2.9

K2.10

K2.11

K2.12

K2.13

K2.14

K3.1

K4.1

K4.2

Vchod za lékarnou
1.np

Pfijezd sanitky
1.pp

Zadni vstupy ho
dhl. Budovy 1.pp

Koridor bo¢ni 1.pp

LDN Vchod 1.np

Rehabilitace
prijezd sanitky
1.np

Rehabilitace vstup
levy 1.np

S001/5002/S003 (hlavni budova bl.)

$001/5002/5S003 (hlavni budova bl.)

S001/5002/S003 (hlavni budova bl.)

$001/5002/5003 (hlavni budova
bl.)

S001/5002/S003 (hlavni budova bl.)

S001/5002/S003 (hlavni budova bl.)

S001/5002/S003 (hlavni budova bl.)

S001/5002/S003 (hlavni budova bl.)

S001/5002/S003 (hlavni budova bl.)

S001/5002/5003 (hlavni budova
bl.)

$001/5002/S003 (hlavni budova bl.
2NP)

S001/5002/5S003 (hlavni budova bl.
2NP)

$001/5002/S003 (hlavni budova bl.
2NP)

$004/05 + Energo
(stravovani/rehab/idrzba)

$004/05 + Energo
(stravovani/rehab/udrzba)

CAB-IT-206

CAB-IT-206

CAB-IT-206

CAB-IT-206

CAB-IT-206

CAB-IT-206

CAB-IT-206

CAB-IT-206

CAB-IT-206

CAB-IT-206

CAB-IT-206

CAB-IT-206

CAB-IT-206

CAB-IT-SO05

CAB-IT-SO005
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PoE Core Switch
1 (48p) novy
Cisco

PoE Core Switch
1 (48p) novy
Cisco

PoE Core Switch
1 (48p) novy
Cisco

PoE Core Switch
1 (48p) novy
Cisco

PoE Core Switch
1 (48p) novy
Cisco

PoE Core Switch
1 (48p) novy
Cisco

PoE Core Switch
1 (48p) novy
Cisco

PoE Core Switch
1 (48p) novy
Cisco

PoE Core Switch
1 (48p) novy
Cisco

PoE Core Switch
1 (48p) novy
Cisco

PoE Core Switch
1 (48p) novy
Cisco

PoE Core Switch
1 (48p) novy
Cisco

PoE Core Switch
1 (48p) novy
Cisco

PoE switch
stavajici

PoE switch
stavajici

LUXPRIM

CAT6a B2ca
(metalickd)

CAT6a B2ca
(metalickd)

CAT6a B2ca
(metalickd)

CAT6a B2ca
(metalicka)

CAT6a B2ca
(metalickd)

CAT6a B2ca
(metalickd)

CAT6a B2ca
(metalickd)

CAT6a B2ca
(metalickd)

CAT6a B2ca
(metalicka)

CAT6a B2ca
(metalicka)

CAT6a B2ca
(metalicka)

CAT6a B2ca
(metalicka)

CAT6a B2ca
(metalicka)

CAT6a B2ca
(metalicka)

CAT6a B2ca
(metalicka)

CCTV K2.6

CCTV K2.12

CCTV K2.13

CCTV K2.14

CCTV K3.1

CCTV K4.1

CCTV K4.2
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K4.3

K5.2

K6.1

SPZ.1

SPZ.2

LAN 1

LAN 2

LAN 3

Stravovani rampa
1.np

Sklad dvtir 1.np

Vratnice SPZ 1

Vratnice SPZ 2

propoj data
vratnice 1

propoj data
vratnice 1

propoj data
vratnice Recepce

S004/05 + Energo
(stravovéni/rehab/adriba)

S004/05 + Energo
(stravovani/rehab/ddrzba)

$004/05 + Energo
(stravovani/rehab/udrzba)

S004/05 + Energo
(stravovani/rehab/ddrzba)

S006 Ekonomické a spravni odd.

SO06 Ekonomickeé a spravni odd.

SO - Vratnice

SO - Vratnice

SO - Vratnice

SO - Vratnice

$001/5002/S003 (hlavni budova
bl.)

CAB-IT-SO05

CAB-IT-SO05

CAB-IT-SO05

CAB-IT-SO05

CAB-IT-1.29

CAB-IT-1.29

CAB-IT-1.29

CAB-IT-1-29

CAB-IT-1-29

CAB-IT-1-29

CAB-IT-206

* Zluté znacené radky predstavuji oddil prvni etapy
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PoE switch
stavajici

PoE switch
stavajici

PoE switch
stavajici

PoE switch
stavajici

PoE switch
stavajici

PoE switch
stavajici
PoE switch
stavajici
PoE switch
stavajici
PoE switch
stavajici
PoE switch

stavajici

PoE Core Switch
1 (48p) novy
Cisco

LUXPRIM

CAT6a B2ca
(metalickd)

CAT6a B2ca
(metalickd)

CAT6a B2ca
(metalicka)

CAT6a B2ca
(metalickd)

CAT6a B2ca
(metalicka)

CAT6a B2ca
(metalickd)

CAT6a B2ca
(metalicka)

CAT6a B2ca
(metalicka)

CAT6a B2ca
(metalicka)

CAT6a B2ca
(metalicka)

CAT6a B2ca
(metalicka)

CCTV K5.2

CCTV K6.1

CCTV SPZ.1

CCTV SPZ.2

CCTV LAN 1

CCTV LAN 2

CCTV LAN 3

str. 22

40

90

90

90

90

40



